
 
Załącznik nr 3c do SWZ 

(Wzór) 

UMOWA  
zawarta w dniu …………… 2023r. w Radkowie pomiędzy 

 
Gminą Radków, Radków 99, 29-135 Radków 

reprezentowaną przez  

…………………………………… – ……………………………………,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a  

………….…….………………………………………………………………………………… 

………….…….………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

§ 1 

Umowę zawiera się w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej także: 

„Pzp” dla zamówienia pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Radków” część 3: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeście, Kossów, 

Dzierzgów i Bieganów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z 

przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej” zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w 

dniu ….... 2023r. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy określa SWZ wraz z załącznikami stanowiąca integralną część umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie zgłasza do tych 

dokumentów zastrzeżeń. 

3. Przedmiot umowy w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje także 

wykonanie robót, dostaw i usług towarzyszących, jeżeli analiza dokumentacji projektowej 

i PFU pozwala przewidzieć na etapie przygotowania oferty, iż są one niezbędne do 

należytego wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy w sposób 

określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem realizacji robót, 

infrastrukturą techniczną terenu budowy oraz dostępną dokumentacją uzbrojenia 

podziemnego i ich lokalizacją na planach oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie 

niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 

umowy.  

5. Zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po zawarciu 



 
umowy nie mogą być podstawą do zmiany umowy i dochodzenia roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia 

robót.    

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową i SWZ, 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2. Jeżeli, w toku wykonywania przedmiotu umowy, okaże się, że dokumentacja projektowa 

lub PFU zawierają wady, które uniemożliwią prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 

Wykonawca wstrzyma wykonywanie robót i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego.    

3. Zamawiający dokona analizy zaistniałego przypadku i podejmie decyzje w przedmiocie 

kontynuacji robót bez zmian lub modyfikacji przedmiotu lub sposobu świadczenia. 

Zamawiający jest uprawniony do zmian w takim zakresie, aby zrealizowany był cel umowy 

z zachowaniem obowiązujących przepisów.   

4. Dokonując zmiany lub modyfikacji przedmiotu umowy lub sposobu świadczenia w 

okolicznościach wskazanych w ust. 2 i 3 strony wyodrębnią w protokole konieczności:   

a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian 

robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,  

b) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne. 

5. W drodze zmiany lub modyfikacji przedmiotu umowy lub sposobu świadczenia pierwotny 

zakres przedmiotu umowy nie może być zwiększony lub ograniczony o więcej niż 30 % 

pierwotnej wartości przedmiotu umowy lub wielkości świadczenia stron umowy. 

§ 4 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie ……….. miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 

2. Zamawiający uzna termin zastrzeżony w ust. 1 za zachowany, jeżeli przed jego upływem 

Wykonawca dokona zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z 

postanowieniami § 12 umowy, a w wyniku tego zgłoszenia Zamawiający dokona odbioru 

końcowego.  

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna w przypadku:  

1)  wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, które nie pozwolą na 

realizację robót budowlanych a które zostaną niezwłocznie zgłoszone na piśmie 

Zamawiającemu ze wskazaniem daty, charakteru oraz czasu trwania,   

2)  wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, w tym opóźnień będących następstwem wad zawartych w 

dostarczonych przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

3)  nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie ustalonym w § 8 ust. 1 pkt. a) 

umowy Wykonawcy placu budowy, 



 
4)  działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

które wystąpiły po zawarciu umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć w dacie 

jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,  

5)  zmian i modyfikacji przedmiotu umowy i sposobu świadczenia w okolicznościach 

wskazanych w § 3 ust. 3 i 4 umowy.  

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik do umowy określa planowaną 

kolejność wykonywania robót w tym określa zakres robót stanowiący etapy wypłaty transz 

wynagrodzenia. Zmiana harmonogramu w przypadku, w którym dotyczy zakończenia 

etapu pierwszego oraz ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 5 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu urządzeń i narzędzi należących do 

Wykonawcy oraz materiałów i wyrobów, które dostarczy Wykonawca.  

2. Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały i wyroby 

będą nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów i wyrobów 

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz posiadających właściwe atesty i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ. 

4. Jakość materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do 

stosowania i wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar wykonania 

tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.  

5. Zamówienie oraz dostawa materiałów i wyrobów jest możliwa po uzyskaniu przez 

Wykonawcę akceptacji przez Zamawiającego wniosku materiałowego złożonego przez 

Wykonawcę. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku materiałowego wyrazi 

zgodę lub odmówi zgody na piśmie.  

6. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych materiałów i wyrobów 

Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu na jego żądanie przed ich wbudowaniem.  

                                                                 § 6 

1. Wykonawca przyjmuje obowiązki: 

a) zgłoszenia i wynagradzania kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialność za 

realizacje robót w zakresie przewidzianym ustawą Prawo budowlane, 

b) właściwego zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych 

robót, 

c) utrzymania porządku na terenie budowy w tym, wywozu odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,   

d) kierowania budową w tym, zapewnienia stałego nadzoru nad przygotowaniem i 

realizacją przedmiotu umowy, 



 
e) bieżącego kontrolowania swoich pracowników, a także podwykonawców i ich 

pracowników, 

f) ochrony mienia znajdującego się na miejscu wykonywania robót lub zapleczu budowy, 

g) przestrzegania przepisów BHP i p. poż. na terenie prac, 

h) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej,   

i) bieżącego zabezpieczenia wykonanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie 

efektów robót, 

j) niezwłocznego zawiadamiania na piśmie Zamawiającego o ujawnionych wadach i 

brakach w dokumentacji projektowej lub o innych przeszkodach związanych z 

wykonywaniem przedmiotu umowy, 

k) współdziałania z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia. 

l) W ramach modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do 
istniejącej sieci wodociągowej na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego 
Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji Projektowej w ramach 
której zostaną wykonane projekty budowlane, a także:  

✓ inne projekty i opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, 
wymagane przepisami prawa lub wskazane przez organ wydający decyzję, jako 
uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, lub 
przyjmujący zgłoszenie jako uzupełnienie wniosku zgłaszającego zamiar 
wykonania robót budowlanych,  

✓ projekty wykonawcze do projektu budowlanego. 
✓ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji Projektowej przez 

osoby mające stosowne uprawnienia projektowe.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji Projektowej przez osoby mające 

stosowne uprawnienia projektowe wskazane w ofercie.  
3. Wykonawca w ramach modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z 

przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej zobowiązany jest zapewnić sprawdzenie 
Dokumentacji Projektowej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
odpowiedniej specjalności do projektowania (sprawdzający) oraz dostarczyć 
Zamawiającemu ich oświadczenia o zgodności dokumentacji projektowej z przepisami i 
załączyć je do Dokumentacji Projektowej.  

4. Wykonawca w ramach modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z 
przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej zapewnia, że opracowana Dokumentacja 
Projektowa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 
ze zm.),  

− ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zmianami),  
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, według stanu prawnego na dzień złożenia 
wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 
a także złoży pisemne oświadczenie Projektanta, że Dokumentacja Projektowa jest 
kompletna pod względem celu, któremu ma służyć i wykonana z należytą starannością.  



 
5. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej w ramach modernizacji 

ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej 
zobowiązuje się:  

− zastosować optymalne i zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązania konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla 
tego typu Zadania Inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,  

− ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej 
decyzje, uzgodnienia i opinie,  

− opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia Zadania 
Inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we 
wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

− przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację Zadania 
Inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań 
i uzupełnień.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, 
opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do prawidłowej realizacji robót 
budowlanych w ramach modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z 
przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej.  

7. W ramach modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do 
istniejącej sieci wodociągowej, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
wykonywania przez Projektantów podstawowych obowiązków projektanta wynikających 
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.  

8. Wykonawca w ramach modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z 
przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej w ramach wynagrodzenia umownego 
zobowiązuje się do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do 
realizacji procesu budowlanego, a których konieczność dokonania wynika z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień 
zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno – prawne, wymaganych w 
trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji lub przyjęcia 
zgłoszeń zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu  
prawidłowej i kompletnej Dokumentacji Powykonawczej w ramach modernizacji ujęcia 
wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej w 
formie papierowej i cyfrowej zgodnie z odpowiednimi zapisami Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 

11. Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu urządzeń i narzędzi należących do 
Wykonawcy oraz materiałów i wyrobów, które dostarczy Wykonawca.  

12. Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały i wyroby 
będą nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione wad.  

13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów i wyrobów 
odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz posiadających właściwe atesty i 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, z uwzględnieniem postanowień zawartych w 
SWZ. 



 
14. Jakość materiałów i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do 
stosowania i wymaganiami określonymi w dokumentacjach projektowych i PFU. Ciężar 
wykonania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.  

15. Zamówienie oraz dostawa materiałów i wyrobów jest możliwa po uzyskaniu przez 
Wykonawcę akceptacji przez Zamawiającego wniosku materiałowego złożonego przez 
Wykonawcę. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku materiałowego 
wyrazi zgodę lub odmówi zgody na piśmie.  

16. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych materiałów i wyrobów 
Wykonawca okaże i przekaże Zamawiającemu na jego żądanie przed ich wbudowaniem.  

17. Po zakończeniu wykonywania robót Wykonawca:  
a) uporządkuje teren budowy i zwróci ten teren Zamawiającemu,  

b) przywróci do stanu z dnia przejęcia teren zajęty na realizację robót, 

c) naprawi ewentualne szkody spowodowanych realizacją robót objętych umową;  

18. W razie niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, Zamawiający jest 

uprawniony do jednostronnego przejęcia terenu stanowiącego teren budowy i zlecenia 

zastępczego prac porządkowych i naprawczych, a poniesionymi kosztami obciąży 

Wykonawcę. Wykonawca dokona zwrotu udokumentowanych kosztów w terminie 7 dni 

od dnia wezwania. 

§ 7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na placu budowy i na terenie 

przyległym do placu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie wykonywania przedmiotu umowy 

polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej dla 

jednego i wszystkich zdarzeń w minimalnej wysokości: 1 000 000,00 zł. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na czas 

obejmujący wykonanie przedmiotu umowy. Dokument dotyczący odnowienia i opłacenia 

polisy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na 7 dni przed 

wygaśnięciem poprzedniej polisy OC. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez Zakład Ubezpieczeń, z 

udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności, do pełnej 

kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Wykonawca oświadcza, że autorzy Dokumentacji Projektowej (Projektanci) w ramach 

modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do istniejącej sieci 

wodociągowej upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, iż Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

Projektowej w ramach modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z 

przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej, bezterminowo zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, oraz wyrażają 



 
zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do dokumentacji 

projektowej, a także wyrażają zgodę na: 

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 
b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji, 
c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
e) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę 

dokumentacji, 
f) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
g) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi dokumentacji, 
według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
wykorzystaniem dokumentacji, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie 
dokumentacji projektowej, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych 
bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej w 
ramach modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do 
istniejącej sieci wodociągowej, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach 
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych, oraz wymienionych poniżej, a w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji opracowanej w ramach 
przedmiotu umowy – wytwarzania jej egzemplarzy wszelkimi znanymi technikami  
w dowolnej liczbie, wprowadzania jej do pamięci komputera oraz zapis w formie 
elektronicznej, 

b) w zakresie obrotu dokumentacją opracowaną w ramach przedmiotu umowy i jej 
egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie lub 
nieodpłatne przekazywanie jej egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji opracowanej w ramach przedmiotu 
umowy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w taki 
sposób aby każdy miał do niej dostęp, we wszystkich dostępnych technikach i 
formach udostępnienia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym 
udostępnianie przez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego, 

d) wprowadzania wszystkich zmian do dokumentacji opracowanej w ramach przedmiotu 
umowy przez uprawnionego projektanta oraz korzystania ze zmienionej wersji w 
sposób określony w lit. od a) do b), 

e) przedsięwzięcia wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 
które ma być wykonane w ramach przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu w chwili wydania dokumentacji w ramach 
modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do istniejącej 
sieci wodociągowej opracowanej w ramach przedmiotu umowy zezwolenia do 
dokonywania wszelkich zmian i przeróbek dokumentacji opracowanej w ramach 
przedmiotu umowy przez uprawnionych projektantów, w tym również do 



 
wykorzystania ich w części lub całości oraz łącznie z innymi dokumentacji i przenosi na 
Zamawiającego prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich. W chwili 
wydania dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i 
korzystanie z opracowań ww. dokumentów na polach eksploatacji, o których mowa w 
ust. 3 niniejszego paragrafu. 

9. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji opracowanej w ramach w ramach 
modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do istniejącej 
sieci wodociągowej na wszystkich wyżej określonych polach eksploatacji nie jest 
terytorialnie ograniczone (obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich 
innych krajów). 

10. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania 
z uzyskanych zezwoleń. 

11. Zezwolenia udzielone Zamawiającemu są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych 
warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.  

12. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności 
egzemplarzy dokumentacji opracowanej w ramach przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 
a) wszelkie dokumentacje w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania 
niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, 
będą oryginalne, bez zapożyczeń z dokumentacji osób trzecich oraz nie będą naruszać 
praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 
osobistych, 

b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do 
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 
realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgodny na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 9 
korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie 
prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do 
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń 
tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w 
związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez 
Zamawiającego z Przedmiotu umowy oraz do zwrotu odpowiedniej części 
wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do przekazanych przez 
Wykonawcę dokumentów i instrukcji dotyczących użytkowania Przedmiotu Umowy i jego 
wyposażenia, z momentem ich faktycznego przekazania Zamawiającemu. 

§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni: 

− od dnia zawarcia umowy w ramach budowy sieci wodociągowej w miejscowościach 

Brzeście, Kossów, Dzierzgów i Bieganów 



 

− od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania 

oświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia w ramach 

modernizacji ujęcia wody w miejscowości Radków wraz z przyłączem do istniejącej 

sieci wodociągowej, 

a) dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów (etapów) robót, w terminach 

określonych w umowie,   

b) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z warunkami określonymi w umowie,  

c) współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający będzie wykonywał nadzór inwestorski poprzez swojego przedstawiciela 

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z jakością i ilością robót w celu zachowania zgodności z umową, dokumentacją 

projektową, przepisami prawa. W przypadkach spornych Wykonawca zgłasza niezwłocznie 

zastrzeżenia na piśmie podając uzasadnienie stanowiska.   

3. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonanych dostaw i 

robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów i wyrobów 

oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy 

materiałów i wyrobów uznanych za nie spełniające wymogów oraz każdej firmy lub osoby, 

która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania 

powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez 

Zamawiającego za niepożądaną. 

§ 9 

1. Wykonywanie części robót stanowiących przedmiot umowy Wykonawca może realizować   

przy pomocy podwykonawców z zastrzeżeniem postanowień art. 462 Pzp. 

2. Wykonawca wskazuje jako podwykonawcę robót w zakresie ……... firmę ………………………….. 

oraz zastrzega powierzenie robót innym podwykonawcom w zakresie …………….… .   

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o przystąpieniu podwykonawcy do wykonywania 

robót budowlanych oraz poinformuje o wszelkich zmianach w tym zakresie, poprzez 

wiadomość e-mail na adres radkow@radkow.ugm.pl . Informacje dotyczyć będą nazwy 

podwykonawcy, danych kontaktowych, przedstawicieli podwykonawcy.  

4. Na żądanie i w terminie zakreślonym przez Zamawiającego Wykonawca złoży oświadczenie 

o niepodleganiu podwykonawcy wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub przedstawi podmiotowe środki 

dowodowe dotyczące podwykonawcy.       

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 



 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku, gdy:  

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.   

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 6 uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 

niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku:  

a) niespełniania wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.    

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie zastrzeżonym w ust. 9, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł. W przypadkach, gdy termin 

zapłaty wynagrodzenia w tych umowach jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

Zamawiający wzywa Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. W umowie o podwykonawstwo powinny zostać zawarte następujące postanowienia:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku; 

b) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie 

Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub 

podwykonawcy) za wykonane prace w terminie 3 dni od dnia, od którego upływa umowny 

termin płatności;  



 
c) na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie mają wpływu 

rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez Wykonawcę kontraktami 

(umowami); 

d) zostaną określone terminy odbioru robót między Wykonawca a podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą w taki sposób, aby zgłoszenie do odbioru robót przez 

Wykonawcę Zamawiającemu nastąpiło po odbiorze robót między Wykonawcą a 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;  

e) termin na jaki zostanie zawarta umowa nie może być krótszy niż termin umowy, którą 

Wykonawca zawarł z Zamawiającym. 

13. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów zawieranych 

między podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz zmian umów o 

podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za należyte wykonanie 

robót, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców. Na 

roboty budowlane wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

gwarancji jakości udziela Wykonawca.   

§ 10 

1. Zamawiający, na podstawie art. 95 Pzp ustalił wymóg zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 

wykonania robót budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy przez 

osoby, o których mowa w ust. 1: 

a) listę pracowników,    

b) do wglądu kopię umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, 

c) oświadczenie, że okazane do wglądu kopie umów o pracę są zgodne z prawdą, 

d) upoważnienie do sprawdzania tożsamości personelu Wykonawcy uczestniczącego w 

realizacji prac, o których mowa w ust. 1. 

3. Okazanie umów o pracę do wglądu oznacza, że Zamawiający nie będzie kopiował, 

gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w przedłożonych umowach o pracę. 

4. W przypadku zmiany osób wskazanych na liście pracowników nie później niż w dniu 

rozpoczęcia pracy przez nowe osoby Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

aktualizacje listy i dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

5. W toku wykonywania przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego 

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wyjaśnienia co 

do stanu aktualnego zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.      

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę listy pracowników i innych dokumentów 

umożliwiających weryfikacje spełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób o których mowa w ust. 1 w tym, brak aktualizacji listy i dokumentów uzasadnia naliczenie 



 
Wykonawcy kar umownych na rzecz Zamawiającego w wysokości określonej w § 18 ust. 1 pkt 

7 umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 11 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za cały przedmiot umowy w kwocie: …………………… złotych brutto (słownie zł: 

……………………………………………………). Wyżej określone wynagrodzenie zawiera należny 

podatek VAT. 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za 

kompletne wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedłożoną dokumentacją 

projektową. 

3. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku:  

1) zmiany sposobu świadczenia stwierdzonej aneksem do umowy, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) stawki podatku VAT, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
zmiany stawek na te ubezpieczenia, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

- jeżeli, zmiany te wynikają z aktów prawnych, które weszły w życie nie wcześniej niż 2 

miesiące po dniu zawarcia umowy i mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

3) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z 

zasadami określonymi w ust 13 – 20. 

4. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku, zmiany sposobu świadczenia (ust. 3 pkt. 

1) dokonuje się poprzez ustalenie: 

1) wynagrodzenia za roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca 

wykona w zamian robót opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej, 

2) wynagrodzenia za roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną 

dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne 

     -  stosując zasady przewidziane w ust. 5, 6, 7. 

5. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala się na podstawie protokołu konieczności 

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę 

metodą szczegółową przy zastosowaniu stawek cenowych wskazanych w kosztorysie 

ofertowym. W przypadku, gdy roboty zamienne wymagają stosowania nowej technologii 



 
w kosztorysie różnicowym przyjmuje się: 

1) Stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – w wielkościach tożsamych z 

wielkością tych stawek cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 

2) Ceny materiałów i sprzętu – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej 

informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i 

pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w dacie sporządzania kosztorysu 

różnicowego. W przypadku braku takich danych - według cen udokumentowanych i 

uzgodnionych z Zamawiającym.  

6. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności 

uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę metodą 

szczegółową, określającego zakres robót podlegających zaniechaniu z uwzględnieniem 

stawek wskazanych w kosztorysie ofertowym. 

7. Kosztorysy, o których mowa w ust. 5 i 6, po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora 

nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikająca z kosztorysów wartość robót zamiennych oraz 

wartość robót zaniechanych podlegają wzajemnemu potrąceniu do wysokości wartości 

niższej. Zmiana wynagrodzenia następuje o kwotę odpowiadającą wyliczonej w ten sposób 

wartości. 

8. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w 

ust. 3 pkt. 2 lit. a, b, c, d jest dopuszczalna po ustaleniu rzeczywistego wpływu zmian 

wynikających z nowych przepisów na wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do zasad 

przewidzianych w ust. 9, 10, 11, 12. 

9. W przypadku gdy po zawarciu umowy wejdą w życie nowe przepisy każda ze stron może 

zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o wprowadzenie odpowiedniej zmiany 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazując: zakres zmian, przyczynę tych 

zmian, sposób wyliczenia zmiany wynagrodzenia. 

10. Strona występująca z inicjatywą zmiany wynagrodzenia dokumentuje wpływ zmian 

wynikających z nowych przepisów na ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy 

poprzez sporządzenie analizy porównawczej w formie tabelarycznej kosztów wyliczonych 

zgodnie z ofertą i kosztów wyliczonych po zmianie przepisów oraz wykazanie różnic między 

tymi kosztami. Do analizy załącza się dokumenty źródłowe ilustrujące zmian. 

11. Zmiana wynagrodzenia z tytułu przepisów może dotyczyć wyłącznie tego zakresu 

przedmiotu umowy, który będzie wykonywany po dniu wejścia w życie nowych przepisów, 

z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Zmiana wynagrodzenia nie będzie dotyczyła tego zakresu przedmiotu umowy, który 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym 

winien być wykonany przed zmianą przepisów a Wykonawca pozostaje w zwłoce w jego 

realizacji. 



 
13. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów i 

kosztów związanych z realizacją zamówienia jest dopuszczalna na zasadach 

przewidzianych w ust. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

14. Jeżeli, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zmieni się:  

1) poziom cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, które 

mają istotne znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy,  

2) zmiana poziomu cen materiałów lub kosztów będzie wyższa o 20% w stosunku do 

poziomu cen, który występował w dniu zawarcia umowy,  

każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem w sprawie zmiany wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy (pierwsza waloryzacja).   

15. Za materiały, które mają istotne znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy uznaje się:  

1) kontenerowa stacja wodociągowa wraz z technologią,  

2) rury wodociągowe, 

3) armatura wodociągowa (hydranty i zasuwy odcinające).  

16. Za koszty, które mają istotne znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy uznaje się:  

1) robociznę, 

2) olej napędowy do sprzętu mechanicznego.  

17. Poziom zmiany cen materiałów i kosztów, o których mowa w ust. 15 i 16 ustala się na 

podstawie wskaźników cen produkcji budowlano - montażowej ustalanych przez Prezesa 

GUS w komunikacie publikowanym w Monitorze Polskim na okresy kwartalne. Wyliczenie 

poziomu zmiany cen na użytek waloryzacji nastąpi poprzez porównanie     średniej 

arytmetycznej wskaźników GUS za okres ostatnich trzech kwartałów przed złożeniem 

wniosku, o którym mowa w ust. 14 ze wskaźnikiem GUS ustalonym w kwartale, w którym 

została zawarta umowa.               

18. Zmiana wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów w ramach pierwszej 

waloryzacji nastąpi proporcjonalnie do wskaźnika poziomu zmiany cen ustalonego na 

użytek waloryzacji zgodnie z ust. 17.  

19.  Zmiana wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów i kosztów może nastąpić także w 

wyniku kolejnych waloryzacji jednak nie częściej niż raz na 2 kwartały. Postanowienia ust. 

14, 15, 16, 17, 18 stosuje się odpowiednio z tym zastrzeżeniem, iż wskaźnik zmiany 

poziomu cen na użytek kolejnej waloryzacji ustala się przy zastosowaniu wskaźnika GUS 

ustalonego w kwartale, w którym nastąpiła pierwsza waloryzacja.     

20. Zmiana wynagrodzenia nie może dotyczyć tego zakresu przedmiotu umowy, który zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym został wykonany lub powinien być wykonany 

przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa ust. 14.      

21. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen i kosztów nie może 

przekroczyć łącznie 5 % wynagrodzenia określonego w par. 3 umowy.   

22. Przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Strony dokonują ustaleń w 

formie protokołu, który stanowi podstawę wyliczenia kwoty wynagrodzenia należnego 



 
Wykonawcy po zmianie. Protokół stanowi podstawę aneksowania umowy w części 

dotyczącej wynagrodzenia. 

§ 12 

1. Wykonane roboty będą podlegały odbiorom:  

1) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu – w terminie 3 dni od daty ich 

zgłoszenia przez Wykonawcę,  

2) odbiór częściowy – po zgłoszeniu gotowości do odbioru robót i zakończeniu danego 

etapu robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę, 

3) odbiór końcowy – po wykonaniu całości robót stanowiących przedmiot umowy i 

zgłoszonych do Zamawiającego w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez 

Wykonawcę,  

4) odbiór gwarancyjny - w terminie 14 dni przed terminem upływu okresu gwarancji.  

2. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiającemu w 

formie pisemnej.  

3. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru. Protokół 

zawierał będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.   

4. Wykonawca jest zobowiązany okazać inspektorowi nadzoru przed odbiorem robót 

zanikających lub podlegających zakryciu oraz odbiorem częściowym dokumenty 

pozwalające stwierdzić prawidłowe wykonanie robót, w szczególności:  

a) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru. 

5. Wykonawca jest zobowiązany złożyć jako załącznik do protokołu odbioru końcowego:  

1) Dokumenty potwierdzające uregulowanie wobec podwykonawców wszystkie 

należności wynikających z zwartych z nimi przez Wykonawców umów w celu 

zrealizowania niniejszej umowy, 

2) Certyfikaty i aprobaty techniczne, 

3) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

4) Atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów poświadczonych przez 

kierownika budowy, 

5) próby i badania, potwierdzone protokołami odbioru. 

6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego istnienia wady:  

a) jeżeli wada nie uniemożliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający według swego wyboru może: 

− żądać usunięcia wady przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, a w przypadku 

jego niedotrzymania usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

− obniżyć wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obniżenia 

jego wartości. 

b) jeżeli wada uniemożliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem żądać powtórnego bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy przez 



 
Wykonawcę zachowując prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej z 

opóźnionego wykonania przedmiotu umowy. 

7.  W przypadku odmowy przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych robót w protokole 

zostanie określony powód odmowy i termin ponownego przystąpienia Zamawiającego do 

odbioru. 

§ 13 

1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi: 
1) fakturą częściową, wystawioną na kwotę nie większą niż 20 % należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia po wykonaniu robót i dostaw określonych w harmonogramie rzeczowo 
- finansowym,    

2) fakturą częściową, wystawioną na kwotę nie większą niż 30 % należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia po wykonaniu robót i dostaw określonych w harmonogramie rzeczowo 
- finansowym,    

3) fakturą końcową – wystawioną po wykonaniu całego przedmiotu umowy i odbiorze 
końcowym na pozostałą kwotę należną Wykonawcy. 

2. Podstawą do wystawiania faktur: 
a) faktur częściowych będą protokoły odbiorów częściowych, 

b) faktury końcowej będzie końcowy odbiór przedmiotu umowy. 

3. W przypadku gdy, roboty objęte fakturowaniem były wykonywane przez podwykonawcę 
/ dalszego podwykonawcę Wykonawca do faktury jest zobowiązany załączyć dowody 
potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wraz z fakturą, dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty. Jeżeli, braki dotyczą części dowodów zapłaty 
wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia następuje w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom / dalszym 
podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom umów zaakceptowanych 
przez Zamawiającego, których przedmiotem są dostawy i usługi w przypadku uchylania się 
Wykonawcy / podwykonawcy od zapłaty stosując art. 465 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

7. W przypadku, gdy zajdą przesłanki do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy zapłata przez Zamawiającego tego 
wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia 
przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4. 

8. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr 
……………………………, zgodne z kontem wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie 



 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 
685 t.j. z dnia 14.04.2021 r.).  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego faktury.  

10. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 
11. Fakturę należy wystawić na: Gminę Radków, Radków 99, 29-135 Radków NIP: 

6090002648. 
12. Zakazuje się cesji wierzytelności z niniejszej umowy, chyba że Zamawiający wyrazi na taką 

cesję wyraźną zgodę na piśmie. Cesja dokonana bez zgody Zamawiającego będzie 
bezskuteczna wobec Zamawiającego. 

§14 

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

a) papierowej, 

b) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 

listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1666 z późn. zm.). 

2. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność 

wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

3. Wykonawca Inwestycji zapewni finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy.   

4. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc:  

a) od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub 

b) od daty przesłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za 

pośrednictwem PEF. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji 

w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych dokumentów elektronicznych za 

wyjątkiem faktury. 

7. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy) winna się 

składać z danych wymaganych przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 

od towarów i usług (t. j. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.) oraz danych zawierających: 

a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 

b) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy                                           

nr ……………………….. w Banku: …………………. 



 
9. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług, 

których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:  

………………………………………………………………………………………………….. 

(Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego - 

wskazanych przez Wykonawcę zgodnie z dyspozycją art. 225 ust. 1 ustawy Pzp w pkt. 6 

Formularza Ofertowego Wykonawcy). 

§ 15 

1. Przedstawicielami stron w toku wykonywania przedmiotu umowy są: 

a) Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego pełniącym funkcję Inspektora 

Nadzoru na budowie będzie: 

………………… - uprawnienia budowlane nr …………… w specjalności …………………………. 

b) Ustanowionym przez Wykonawcę: 

−  ……………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) 

posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych nr .………………………… 

− ……………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) 
posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr .………………………… 

2. Porozumiewanie się przedstawicieli stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy 

odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za 

pokwitowaniem. 

§ 16 

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady 

na całość wykonanych robót budowlanych okres …………… lat, licząc od daty podpisania 

odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. Okres gwarancji jakości jest równy okresowi rękojmi za wady, rozpoczyna się z dniem 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń i upływa w 

dniu wygaśnięcia gwarancji. 

3. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad i dokonywania przeglądów. 

4. Odbioru pogwarancyjnego (rękojmi) dokona powołana przez Zamawiającego komisja przy 

udziale Wykonawcy. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi/gwarancji wady 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.  



 
6. W przypadku niedotrzymania terminu zastrzeżonego w ust. 5 Zamawiający może zlecić 

naprawę innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania stosownego 

upoważnienia od Wykonawcy. Koszty naprawy będą w pierwszej kolejności potrącone z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zlecenie wykonania zastępczego nie 

powoduje utraty jakichkolwiek uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

7. Jeżeli, koszt zastępczego usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy Zamawiający może dochodzić dalszych roszczeń przed właściwym 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądem powszechnym. 

§ 17 

1. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 

których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp. 

2. Poza wypadkami uzasadniającymi odstąpienie od umowy wskazanymi w ust. 1 oraz w 

ustawie - Kodeks cywilny Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości 

lub w części, jeżeli: 

a) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich mimo wezwania bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych, 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, i mimo wezwania do zmiany sposobu jej wykonywania nie 

podejmuje czynności naprawczych,  

d) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy albo dalszemu podwykonawcy, 

e) gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w 

ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy 

udziale tego podwykonawcy, nie wykaże, że proponowany nowy podwykonawca spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy.  

f) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, przekroczy ich 

maksymalna wartość określoną w § 18 ust. 3 umowy.  

3. W każdym przypadku oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia w terminie 30 dni od daty 

powzięcia przez Zamawiającego informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia lub rozwiązania (w protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich 

roszczeń). 



 
b) Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne 

dokumenty wymagane przepisami prawa. 

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

e) Zamawiający, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba, 

że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót, 

f) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów dotychczas wykonanych prac, 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione, 

udokumentowane i odebrane, o ile są użyteczne dla Zamawiającego.  

§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy dzień,  

2) z tytułu odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy, 

3) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za każdy dzień zwłoki, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 0,10% wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany 0,10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy 

dzień zwłoki,  

7) za nieprzedłożenie listy pracowników i innych dokumentów umożliwiających   

weryfikacje spełnienia obowiązku zatrudnienia w wysokości 5000 złotych za każdy 

przypadek, 

8) za niewykonanie obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i 

kontraktowej zgodnie z warunkami umowy w wysokości 2000 złotych.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 



 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 umowy z wyłączeniem przypadku, gdy 

odstąpienie następuje na podstawie art. 456 ust. 1 pkt. 1 Pzp,  

2) za nieterminowe wydanie placu budowy w wysokości 0,10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

3. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający naliczy Wykonawcy lub Wykonawca 

Zamawiającemu nie może przekroczyć: 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 

ust. 1 umowy.  

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

§ 19 

Wykonawca nie może – bez pisemnej zgody Zamawiającego – dokonywać przelewu (cesji) 

wierzytelności lub obowiązków (z zastrzeżeniem postanowień umowy) wynikających z 

niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem nieważności. 

§ 20 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 454 

PZP i wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane. 

3. Spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed 

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym 

ciągu wykonywać postanowienia Umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający 

postanowi inaczej. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

§ 21 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1. SWZ, 

2. Oferta Wykonawcy, 

3. Dokumentacja projektowa, 

4. PFU, 



 
5. Harmonogram rzeczowo - finansowy.  

ZAMAWIAJĄCY:                 WYKONAWCA: 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do 

przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej 

oferty i zapisów SWZ. 

 


